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Introduction
 
· Le présent document s’adresse aux services qui préparent des appels d’offres. Il constitue la structure, le modèle et la liste aide-mémoire pour les «dispositions particulières liées aux objets spécifiques» en cas d’appels d’offres pour la sécurisation du trafic. Il contient tous les éléments importants pour l’établissement d’une offre, ainsi que les indications susceptibles d’être reprises plus tard dans le contrat en cas d’adjudication.

· Ce document n’est ni une norme ni une prescription. Il donne à son utilisateur des indications sur la manière de compléter les parties ou les dispositions qu’il souhaite, en fonction de l’objet concerné et ainsi de les reprendre dans son appel d’offres. Seules les dispositions qui ont été complétées et qui ont ainsi été reprises dans un contrat ultérieur revêtent par la suite un caractère juridiquement contraignant.

· Le document ne vise pas à l’exhaustivité et peut être complété en fonction de l’objet considéré.

· La partie A contient les dispositions relatives à la procédure d’adjudication.

· La partie B contient les dispositions relatives au contrat d’entreprise et à l’exécution.

· Pour faciliter la lecture, le présent document n’utilise que la forme masculine. Celle-ci est néanmoins réputée inclure systématiquement la forme féminine ainsi que les entreprises et les bureaux.
· En cas de divergences entre les versions allemande et française des présentes "Dispositions particulières liées à un objet spécifique", la version allemande fait foi.  
A
Dispositions relatives à la procédure d’adjudication

1
Projet de construction

2
Participants 

2.1
Maître d’ouvrage

2.2
Autorité adjudicatrice

2.3
Ingénieur d’études Construction

	

	Personne de contact :  


	

	E-mail :  


	

	Téléphone : 


	

	Téléfax :  



2.4
Ingénieur d’études Guidage du trafic

L’ingénieur d’études Guidage du trafic est un spécialiste de l’équipement routier et du guidage temporaire du trafic. Il atteste de ses qualifications par son expérience et par des références.

	

	Personne de contact :  


	

	E-mail :  


	

	Téléphone : 


	

	Téléfax :  



2.5
Direction générale des travaux


	

	Personne de contact :  


	

	E-mail :  


	

	Téléphone : 


	

	Téléfax :  



2.6
Direction des travaux

	

	Personne de contact :  


	

	E-mail :  


	

	Téléphone : 


	

	Téléfax :  



2.7
Autres professionnels

Désignation


	

	Personne de contact :  


	

	E-mail :  


	

	Téléphone : 


	

	Téléfax :  



2.8
Autres participants

Désignation


	

	Personne de contact :  


	

	E-mail :  


	

	Téléphone : 


	

	Téléfax :  



3
Projet

3.1
Description du projet

3.2
Emplacement de l’ouvrage

3.3
Délimitations (projet et catégories de travaux)

3.4
Quantités principales / chiffres clés de l’ouvrage

3.5
Contraintes en matière de technique des constructions

4
Procédure / délais

4.1
Nature de la procédure

· Procédure ouverte

· Procédure sélective

· Procédure sur invitation

· La procédure d’adjudication n’est pas soumise à l’accord GATT/OMC.

· La procédure d’adjudication est soumise à l’accord GATT/OMC.

· ………


4.2
Publication de la soumission

4.3
Obtention du dossier

Date de l’obtention : 


Heures d’ouverture : 


Lieu d’obtention : 


Nature de l’obtention : 


4.4
Plans remis par le maître d’ouvrage

4.5
Documents remis par le maître d’ouvrage

4.6
Documents à consulter pendant la soumission

4.7
Information et visite

· Une séance d’information est organisée.


Date : 



Heure : 



Lieu : 


· Aucune séance d’information n’est organisée.

4.8
Réponse aux questions pendant la soumission

· Une visite est organisée.


Date : 



Heure : 



Lieu : 


· Aucune visite n’est organisée.

4.9
Lieu, délai et forme du dépôt de l’offre
· Référence de l’offre : 


· Date du dépôt : 





· Adresse de dépôt : 


4.10
Documents à déposer

· L’offre dûment remplie sous forme papier.

· Nombre d’exemplaires papiers : 


· Le dossier complet sur support de données.

· Nombre de CD : 



· Les documents réclamés au point A6 doivent être dûment remplis et déposés avec les annexes demandées.

· L’offre doit être valablement signée.

· En cas de communautés de travail, la signature du chef de file 

habilité est considérée comme engageant la communauté.

· En cas de communautés de travail, la signature valable de chaque 

membre de la communauté est requise.

4.11
Langue et monnaie

· L’offre doit être déposée en allemand.

· L’offre doit être déposée en français.

· L’offre doit être déposée en italien.

· L’offre doit être déposée en francs suisses (CHF).

· Les paiements effectués par le maître d’ouvrage sont exclusivement réalisés en francs suisses (CHF).

4.12
Ouverture des offres

· L’ouverture des offres n’est pas publique.

· Ouverture des offres:


· Date : 




· Heure:


· Lieu : 




· Le résultat de l’ouverture des offres et du contrôle de celles-ci est consigné dans un procès-verbal qui est communiqué aux soumissionnaires.

· L’éventail des prix des offres reçues est communiqué par écrit aux soumissionnaires après l’ouverture des offres.

4.13
Validité de l’offre

· 3 mois après la date de dépôt.

· 6 mois après la date de dépôt.

4.14
Adjudication des travaux

Date probable d’adjudication:

4.15
Participation à la procédure

· Sont fondamentalement admis à la procédure tous les soumissionnaires aptes à présenter les qualifications requises et qui remplissent, pour eux-mêmes et pour tous les sous-traitants auxquels ils font appel, les conditions formulées dans les critères de qualification en vue d’une adjudication.

· Une même entreprise ne peut participer à la procédure qu’en déposant une seule offre. Cela vaut également pour la participation à des communautés de travail.

4.16
Critères de qualification

4.17
Critères d’adjudication


4.18
Offres incomplètes

· Les offres incomplètes ou qui ont été modifiées par le soumissionnaire sont exclues de la procédure dès lors qu’il ne s’agit pas de vices de forme mineurs.

· Les vices de forme mineurs doivent être corrigés à la première demande dans un délai fixé.

· Délai : 




4.19
Exclusion de la procédure

· Si des prescriptions formelles ne sont pas respectées ou s’il existe d’autres motifs d’exclusion, le soumissionnaire est exclu de la suite de la procédure.

· Base juridique:
 

· Les offres incomplètes, déposées hors délais, ne remplissant pas les critères de qualification ou présentant d’autres motifs d’exclusion sont exclues de la suite de la procédure.

4.20
Indemnisation

· L’élaboration des offres n’est pas rémunérée.

· L’élaboration des offres est rémunérée.

Montant de l’indemnisation:


Condition à remplir:


4.21
Négociations liées à l’adjudication

· Aucune négociation n’est organisée.

· Le maître d’ouvrage se réserve le droit de mener des négociations avec les soumissionnaires.

5
Exigences imposées à l’offre

5.1
Obligation de signaler les défauts du dossier de l’offre

5.2
Exigences imposées à l’assurance en responsabilité civile de l’entrepreneur 

Couverture minimale pour les dommages corporels CHF : 
 

Couverture minimale pour les dommages matériels CHF: 


Couverture minimale pour les dommages corporels et matériels CHF : 
 

Autres : 


5.3
Communautés de travail

· Les communautés de travail ne sont pas admises.

· Les communautés de travail sont admises dans la mesure où leurs membres constituent entre eux une société simple au sens des art. 530 ss. CO.

· Les communautés de travail ne peuvent plus être modifiées après le dépôt de l’offre.

· Les paiements sont effectués avec effet libératoire sur un seul compte de la communauté de travail. Celui-ci doit être communiqué avant la conclusion du contrat.

5.4
Sous-traitants

· Les sous-traitants ne sont pas admis.

· Les sous-traitants sont admis.

· Part maximale autorisée:


· Les sous-traitants ne peuvent plus être modifiés après la date du dépôt.
5.5
Offres partielles

· Les offres partielles ne sont pas admises.

· Les offres partielles sont admises.

· Travaux offerts ou chapitre:


5.6
Variantes de l’entrepreneur

· Les variantes ne sont pas admises.

· Les variantes sont admises.

5.7
Garanties financières (garantie de bonne exécution, etc.)

5.8
Documents à déposer avec l’offre

5.9
Documents à déposer après l’adjudication

5.10
Documents à déposer après la signature du contrat

6
Offre et documents d’offre

6.1
Offre / descriptif des prestations

6.2
Annexes à l’offre

6.3
Bases de calcul

6.4
Programme de construction

6.5
Rapport technique

6.6
Organisation de la communauté de travail

Chef de file :  


Direction technique : 


Direction commerciale : 


Responsable du projet : 


Membres : 


6.7
Variantes de l’entrepreneur

6.8
Liste des sous-traitants

6.9
Fournisseurs choisis par l’entrepreneur

6.10
Assurances de l’entrepreneur


Compagnie :  



N° de police : 


Couverture pour les dommages corporels CHF : 


Couverture pour les dommages matériels CHF : 


Couverture pour les dommages corporels et matériels CHF : 


Autres : 

6.11
Assurance qualité de l’entrepreneur

6.12
Personnes clés à désigner avec références

· Le soumissionnaire doit désigner les personnes clés au moment du dépôt.

· Le changement de personnes clés nécessite le consentement du maître d’ouvrage.

Personne clé 1 : 

Références : 


Personne clé 2 : 


Références : 


Personne clé 3 : 


Références : 


Responsable de la sécurité : 


Références : 


6.13
Documents supplémentaires de l’entrepreneur

B
Dispositions relatives au contrat d’entreprise et exécution

1
Bases

1.1
Bases juridiques

1.2
Conditions techniques et contractuelles 

1.3
Normes et autres prescriptions 3
1.4
Ordre des documents 3,

Dans le cas où certains éléments du contrat se contredisent, l’ordre de priorité des documents est le suivant:

1. 
Texte du document contractuel prévu.

2. 
Dispositions particulières liées à un objet spécifique.

3. 
Devis descriptif ou description de l’ouvrage.

4. 
Plans

5. 
Liste des dispositions générales non liées à un objet spécifique:

a) conditions techniques et contractuelles générales pour travaux de sécurisation d chantiers sur les routes

b) norme SIA 118

c) normes VSS pertinentes

d) autres normes de la SIA et normes d’autres associations professionnelles  

e) établies d’entente avec la SIA

· autres normes d’autres associations professionnelles
1.5
Assurances du maître d’ouvrage


Domaine : 


Compagnie : 


Couverture CHF : 

1.6
Variantes du maître d’ouvrage

1.7
Réserves du maître d’ouvrage

2
Déroulement des travaux et délais

2.1
Déroulement des travaux

2.2
Déroulement des travaux de guidage du trafic

2.3
Début des travaux

2.4
Date limite

2.5
Echéances intermédiaires

2.6
Programme de construction prévu 

2.7
Pénalités
2.8
Bonus / malus

3
Bases de facturation

3.1
Modalités pour le métré et le décompte

3.2
Modalités pour les travaux en régie

3.3
Travaux en régie


Tarif : 


Association : 


Région/section : 


Edition : 

3.4
Procédure pour le décompte du renchérissement

3.5
Jour de référence de la base des coûts

3.6
Délais de paiement 

· Les paiements partiels sont effectués dans les 30 jours suivant leur réception chez le maître d’ouvrage.

· Les paiements partiels sont effectués dans les 45 jours suivant leur réception chez le maître d’ouvrage.

· Les paiements partiels sont effectués dans les 60 jours suivant leur réception chez le maître d’ouvrage.

· Le règlement des factures finales est effectué dans les 60 jours suivant leur approbation par le maître d’ouvrage.

4
Garantie 

4.1
Généralités

Pour toutes les mesures provisoires et temporaires, la garantie prend fin au plus tard au début du démontage.

Pour les mesures définitives, le délai de garantie commence à courir du jour de la réception.

Si aucune réception n’a lieu, le délai de garantie commence à courir du jour de la mise en service de la zone concernée.

4.2
Garantie pour les signalisations


Zone : 


Début à compter de la date de réception:


Délai : 


Zone : 


Début à compter de la date de réception : 


Délai : 


Zone : 


Début à compter de la date de réception:


Délai : 

4.3
Garantie pour les marquages


Zone :


Début à l’ouverture à la circulation:


Délai : 


Zone : 


Début à l’ouverture à la circulation :


Délai : 


Zone : 


Début à l’ouverture à la circulation :


Délai : 

4.4
Garantie pour les dispositifs de protection passifs


Zone : 


Début à compter de la date de réception :


Délai : 


Zone : 


Début à compter de la date de réception :


Délai : 


Zone : 


Début à compter de la date de réception :


Délai : 

5
Installation du chantier 

5.1
Accès

5.2
Surfaces disponibles

5.3
Etat initial

5.4
Raccordements aux conduites industrielles

5.5
Etat final

6
Entraves, restrictions et difficultés

6.1
Entraves

6.2
Restrictions

6.3
Difficultés

6.4
Règles applicables aux travaux de nuit et le week-end

6.5
Divers

7
Exigences techniques 

Les «Conditions techniques et contractuelles générales pour travaux de sécurisation de chantiers sur les routes» de la SISTRA s’appliquent aux exigences imposées aux mesures temporaires.

Les exigences techniques relatives aux parties d’installations stationnaires sont définies dans les normes indiquées dans le descriptif de prestations.

8
Auteurs, participants et autorisation


Le présent document a été élaboré par :

· le groupe technique Contrats de la SISTRA

· Pablo Julia, OFROU, Berne

· Hans Schäfer, Sursee (responsable du dossier).

Ce document a été approuvé dans la présente version complétée par le comité directeur de SISTRA lors de sa réunion du 09.01.2017. 
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� 	Pour les explications et les tâches, voir les points 2 à 6 du «Guide» de la SISTRA


� Selon l’art. 21/3 de la norme SIA, les répercussions de responsabilité n’ont validité juridique que si celles-ci sont mention-nées dans le document contractuel suite à la soumission.


� Le document SISTRA «Conditions techniques et contractuelles générales pour travaux de sécurisation de chantiers sur les routes» s’applique dès lors qu’il est déclaré contraignant dans le contrat d’entreprise.


3 Le document SISTRA «Conditions techniques et contractuelles générales pour travaux de sécurisation de chantiers sur les routes» s’applique dès lors qu’il est déclaré contraignant dans le contrat d’entreprise.


� 	Par analogie à la norme SIA 118, art. 7. 


� Le document SISTRA «Conditions techniques et contractuelles générales pour travaux de sécurisation de chantiers sur les routes» s’applique dès lors qu’il est déclaré contraignant dans le contrat d’entreprise.


� Selon la norme SIA 118, art. 21/3, le programme des travaux n’entre en vigueur que s’il est contenu dans le document contractuel après la soumission.


� 	Selon la norme SIA 118, art. 21/3, les délais de paiement n’entrent en vigueur que lorsqu’ils sont contenus dans le document contractuel après la soumission.


� 	Le document SISTRA «Conditions techniques et contractuelles générales pour travaux de sécurisation de chantiers sur les routes» s’applique dès lors qu’il est déclaré contraignant dans le contrat d’entreprise.


� Le document SISTRA «Conditions techniques et contractuelles générales pour travaux de sécurisation de chantiers sur les routes» s’applique dès lors qu’il est déclaré contraignant dans le contrat d’entreprise.


� Le document SISTRA «Conditions techniques et contractuelles générales pour travaux de sécurisation de chantiers sur les routes» s’applique dès lors qu’il est déclaré contraignant dans le contrat d’entreprise.
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